

27 אפריל 2025

לכבוד

משתתפי המכרז

הנדון: מכרז פומבי מס' 05/2025 לביצוע עבודות קבלניות להקמת מתקן ריסון באתר מחצבת מודיעים
מסמך הבהרות מס' 3 – עדכון תכנית תנוחה וחתכים, כתב כמויות, אבני דרך

1. לאתר הרשות הועלתה תכנית תנוחה וחתכים עדכנית למתקן הטייה בית עריף, מספר גיליון 3138a-27. מהות העדכון: הוספת חתכים ופרטים ביחס לעדכון אופי המעביר כפי שפורסם במסמך קודם.
2. לאתר הרשות הועלה כתב כמויות מעודכן בהתאם לתוכנית מעודכנת. **מחיר מירבי קבלני לפי כ"כ מעודכן : 6,550,011.00 ₪.** מוזכר כי על המציעים לנקוב במסמך ד' למכרז באחזה הנחה אחיד לכל פריטי כתב הכמויות, בטווח שבין 0-10% הנחה. שינויים לדוגמה (לא ממצה) ביחס לתכולת העבודות המקורית כוללים: ביטול שימוש במוסף קריסטלי, צמצום כמויות חפירה/חציבה, צמצום כמויות בטון וברזל בהתאם לתכנון עדכני, הוספת גשרון תחזוקה מעל מעביר וכו'.
3. אבני הדרך החוזיות שונו בהתאם לעדכון הנ"ל. להלן טבלת אבני דרך עיקריות בפרויקט במקום הטבלה שבסעיף 00.04 בנספח ד':

מספר אבן דרך	שם אבן דרך	גמר אבן דרך ממועד צו תחילת עבודה
1	התארגנות	1 חודש
2	העתקת גיאופיטים והשלמת ייצור ואספקת כל האלמנטים להתקנה	3 חודשים
3	ביצוע עבודות לסיום הסדרת בריכת הריסון מתקן ההטייה ומעביר המים בערוץ הנחל	5 חודשים
4	ביצוע השלמות פיתוח לקראת מסירה	6 חודשים
5	סיום פרויקט וגמר מסירות	7 חודשים

תשומת לב המציעים לכך שעל אף כל הוראה אחרת בחוברת המכרז - תקופת הביצוע להשלמה קוצרה והיא כעת 7 חודשים מצו התחלת עבודה (ולא 8 חודשים).

4. לתזכורת המציעים כי המועד אחרון להגשת ההצעות נקבע ליום שני, ה-05.05.2025, עד השעה 12:00 בצהריים בדיוק.
5. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה חתום בכל עמוד ע"י מורשה החתימה.

בברכה,

רשות ניקוז ונחלים ירקון

עמוד 1 מתוך 1